

1605 - LIFFOL-LE-GRA RÉNOVATION ET ACCESSIBILITÉ DE LA MAIRIE**C.D.P.G.F****Lot 01 DÉMOLITION - GROS OEUVRE**

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
01.1.1.1	Objet du marché		Ens		
01.1.1.2	Conditions du marché		Ens		
01.1.2.1	Etudes et vérifications préalables				
01.1.2.2	Vérification des ouvrages à exécutés				
01.1.2.3	Renseignements complémentaires				
01.1.2.4	Etat des prix forfaitaires				
01.1.2.5	Normes - Règlements - Documents				
01.1.2.6	Documents réputés connus				
01.1.2.7	Etendue des travaux				
01.1.2.8	Vérification				
01.1.2.9	Connaissance des lieux et des conditions d'exécution				
01.1.2.10	Réunion de chantier				
01.1.2.11	Modification du marché				
01.1.3.1	Assurances et dispositions diverses				
01.1.3.2	Police d'assurance individuelle de responsabilité civile				
01.1.3.3	Protection des ouvrages				
01.1.3.4	Autorisation				
01.1.3.5	Coordonnateur de chantier		Ens		
01.1.3.6	Site occupé		Ens		
01.1.3.7	Réception de chantier		Ens		
01.1.4.1	Installation de chantier		Ens		
01.1.4.2	Pendant la durée des travaux		Ens		
01.1.5.1	Echafaudages				
01.1.5.2	Réservations				
01.1.5.3	Nettoyage pendant la durée du chantier		Ens		
01.1.5.4	Nettoyage de fin de chantier		Ens		
01.1.5.5	Dégradations et Bris		Ens		
01.1.5.6	Nature - Qualité - Provenance des matériaux - Agréments				
01.1.5.7	Essais et réception des équipements				
01.1.6.1	Délai d'exécution		Ens		
01.2	TRAVAUX PRÉPARATOIRES				
01.2.1	Préparation et installation de chantier	2	Ens		
01.2.2	Panneau de chantier	2	U		
01.2.3	Protection des éléments restant en place	1	Ens		
01.2.4	Fermetures et cloisonnement provisoires de chantier	1	Ens		
01.2.5	Accès provisoires de chantier	1	Ens		
01.2.6	Plans d'exécution	1	Ens		

01.3	OPTION : DÉMOLITIONS - DÉPOSES INTÉRIEURES			
01.3.1	NOTA			Ens
01.3.2	OPTION : Dépose des alcôves existantes	2		Ens
01.3.3	OPTION : Démolition de cloisonnement et murs non porteurs	50,40	m2	
01.3.4	OPTION : Piquage revêtement de sols carrelage	163,80	m2	
01.3.5	OPTION : Dépose revêtements de sols souples	54,80	m2	
01.3.6	OPTION : Démolition de faux plafond	218,60	m2	
01.3.7	OPTION : Découpe et dépose de panneau ou parquet bois	218,60	m2	
01.3.8	OPTION : Découpe et dépose des lambourdes	218,60	m2	
01.3.9	OPTION : Dépose de menuiseries intérieures	1		Ens
01.3.10	OPTION : Dépose des appareillages et réseaux électriques	1		Ens
01.3.11	OPTION : Dépose d'appareils sanitaires et réseaux de plomberie	1		Ens
01.4	REPRISE DE MAÇONNERIE			
01.4.1	Création d'ouverture dans murs moellons porteurs			
01.4.1.1	Ouverture 01 - 247 x 220 ht	1		Ens
01.4.1.2	Ouverture 02 - 105 x 210 ht	2		Ens
01.4.2	Élargissement d'ouverture dans murs moellons porteurs			
01.4.2.1	Ouverture 03 - 105 x 210 ht	1		Ens
01.4.3	Démolition de cloison porteuse			
01.4.3.1	Ouverture 04 - 863 x 390 ht	1		Ens
01.4.3.2	Ouverture 05 - 853 x 390 ht	1		Ens
01.4.4	Démolition partielle de conduits de fumée	4		Ens
01.4.5	Démolition d'allèges de fenêtres et reprises pierre de taille	1		Ens
01.4.6	Rebouchage d'ouverture intérieur	2,20	m2	
01.4.7	Percement passage réseau VMC	1		U
01.5	RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENTS			
01.5.1	NOTA			Ens
01.5.2	Découpe et démolition de dallage	1,35	m2	
01.5.3	Carottage, percements dans murs moellons	6		U
01.5.4	Tranchées pour réseaux EU/EV	32,8	ml	
01.5.5	Canalisations PVC pour réseaux EU/EV	32,8	ml	
01.5.6	Réseau de drainage sous dallage en pied de murs	59,4	ml	
01.5.7	Regard EP + tampon fonte	2		U
01.6	DALLAGE BÉTON			
01.6.1	Terrassements en déblais / remblais	21,800	m3	
01.6.2	Forme sous dallage	218,00	m2	
01.6.3	Film polyéthylène	218,00	m2	
01.6.4	Dallage béton	218,00	m2	
01.6.5	Reprise de dallage béton	1,35	m2	
01.7	AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS			
01.7.1	Rampes d'accès personnes handicapés	5,00	m2	
01.7.2	Reprise d'enrobé	3,00	m2	

Total

Montant HT	
TVA	
Montant TTC	

Le client
A..... , le

L'entreprise soussignée
A..... , le